

## THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

**Gói thầu số 14: Thi công xây dựng đoạn km35- km44 dự án: Đường kết nối ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1**

Kính gửi:

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển và XDGT 208;
- Công ty TNHH Phúc Bình;
- Liên danh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức và Công ty cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai.

Căn cứ hồ sơ mời thầu đã được phát hành cho các nhà thầu từ ngày 27/3/2019 đến ngày 16/4/2019;

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 14: Thi công xây dựng đoạn km35- km44 dự án: Đường kết nối ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1 của tổ chuyên gia đấu thầu - Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số: 82/QĐ-SKH ngày 31/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 14: Thi công xây dựng đoạn km35- km44 dự án: Đường kết nối ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1.

Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những thông tin như sau:

**1. Nhà thầu trúng thầu:** Liên danh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức và Công ty cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai.

+ Nhà thầu đứng đầu liên danh: Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức.

*(Số nhà 79B, đường Quy Hóa, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào . Giấy đăng ký kinh doanh số 5300146746 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT Lào Cai cấp đăng ký lần đầu ngày 19/11/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 12/2/2018).*

+ Thành viên liên danh: Công ty cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai.

*(SN 078 đường Nhạc Sơn, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai. Giấy đăng ký kinh doanh số 1203000005 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT Lào Cai cấp đăng ký lần đầu ngày 12/9/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 15/3/2005).*

**2. Giá trúng thầu: 55.676.655.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ, sáu trăm bảy sáu triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng.

**3. Loại hợp đồng:** Hợp đồng theo đơn giá cố định.

**4. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 518 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng).

**5. Dự kiến thời gian ký hợp đồng:** Trong tháng 6/2018.

**6. Các nội dung cần lưu ý:** Không

Danh sách các nhà thầu tham dự thầu, giá đánh giá, lý do bị loại có phụ lục kèm theo .

Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai đề nghị nhà thầu trúng thầu chuẩn bị các thủ tục cần thiết ký kết hợp đồng theo đúng các quy định của nhà tài trợ để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Giám đốc Sở ( B/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu VT, QLĐT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Ngọc Minh**

### Phụ lục

Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 14: Thi công xây dựng đoạn km35- km44 dự án: Đường kết nối ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1.

(Kèm theo thông báo số: 37/TB-BQL ngày 04/6/2019)

<b>Tên các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu</b>	<b>Giá dự thầu công bố tại buổi mở thầu ( VNĐ)</b>	<b>Giá đánh giá của hồ sơ dự thầu ( VNĐ)</b>	<b>Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu/ Lý do nhà thầu bị loại</b>	<b>Thông tin nhà thầu trúng thầu</b>
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển và XDGT 208; - Công ty TNHH Phúc Bình;	58.580.414.000	56.961.773.000	Không có giá đánh giá thấp nhất	
- Liên danh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức và Công ty cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai.	55.676.276.000	55.676.655.000	Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kỹ thuật. Có giá đánh giá thấp nhất	- Giá trúng thầu: 55.676.655.000, đồng - Thời hạn thực hiện hợp đồng: 518 ngày - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển và XDGT 208; - Công ty TNHH Phúc Bình;	Nhà thầu không đạt về năng lực kinh nghiệm. Hồ sơ tài chính không được mở		Nhà thầu không đáp ứng năng lực thi công các công trình tương tự	