

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu số 19: Giám sát thi công xây dựng đoạn Km0-Km27, dự án Đường kết nối ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-SKH ngày 19/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu;

Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trung tâm Tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long

+ Thành viên đứng đầu liên danh: Trung tâm Tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai (được thành lập tại Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Lào Cai).

+ Thành viên thứ 2 trong liên danh: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long (mã số doanh nghiệp: 0106214964 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 25/6/2013, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 23/6/2014).

- Giá trúng thầu: 2.480.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn*).

- Nguồn Vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ + Ngân sách tập trung

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công thực tế.

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn.

TT	Danh sách nhà thầu không được lựa chọn	Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1	Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Lào Cai	Không đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện Hợp đồng tương tự và yêu cầu năng lực của Nhân sự
2	Công ty Cổ phần Tư vấn Giám sát Chất lượng Công trình Thăng Long	Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của HSMT về số lượng kỹ sư tư vấn giám sát

3. Dự kiến ký hợp đồng: Trước ngày 23/8/2019 tại Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai - Tầng 4, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở (b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Các nhà thầu tham dự;
- Lưu VT, QLĐT (Ph-7b)

lsh

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Ngọc Minh